



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่ ขก ๗๘๔๐๓ / ๗๖ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๙ (สายหลังโรงพยาบาลแวงใหญ่)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๓๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๙ (สายหลังโรงพยาบาลแวงใหญ่) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒๐๐,๔๕๔.๕๒ บาท (สองแสนสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีวงเงินสูงกว่างบประมาณ เป็น จำนวนเงิน ๔๕๔.๕๒ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

ราคากลางที่คำนวณในครั้งนี้ สูงกว่าวงเงินงบประมาณไม่มาก อยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้างสามารถ ดำเนินการโครงการได้ตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นายประภาส ปรีชาเลิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

.....14 ก.ค. 2568.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางเยาวมาลย์ ยนต์ศักดิ์สกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์พร สารางคำ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

-พิจารณาแล้ว

{ } เห็นชอบ/อนุมัติ

{ } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

.....14 ก.ค. 2568.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายหลังโรงพยาบาลเวียงใหญ่
แบบเลขที่	/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
แบบ ปร.4	ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	165,508.00	1.1900	196,954.52	*ค่าวัสดุรวมค่าอำนวยความสะดวก
2	งานป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	ค่ากำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
	-ค่าอำนวยความสะดวก 7 %				
	-ค่ากำไร 5 %				
	-ค่าภาษี(VAT) 7 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,454.52	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่ร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบสองสตางค์)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 64 บาท / ตร.ม.

*วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท

*ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 200,454.52 บาท

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว

โดยอิงประโยชน์ทางราชการให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเยาวมาลย์ ยนต์ศักดิ์สกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิมพ์พร สารางคำ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9					
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายหลังโรงพยาบาลแวงใหญ่					
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาวรวม	780.00 ม.	หนาเฉลี่ย	0.07 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			แบบเลขที่	/2568	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568		

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวมราคา ค่าก่อสร้าง
1	งานปรับเกรดเรียบพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,800.00	3.73	10,444.00	1.1900	4.44	12,428.36
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	218.40	700.00	152,880.00	1.1900	833.00	181,927.20
3	งานปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	218.40	10.00	2,184.00	1.1900	11.90	2,598.96
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00
รวม								200,454.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

200,454.52

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.1900

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	สองแสนสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสองสตางค์	200,454.52
---------------------	---------------------------------------	------------

เฉลี่ยราคาประมาณ

64 บาท/ตารางเมตร

*ค่าวัสดุรวม ค่าอำนวยการ / ค่ากำไร / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมืองขอนแก่น 32.38 บาท/ลิตร

*ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิดตามราคาในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเยาวมาลย์ ยนตรีศักดิ์สกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิมพ์พร สารางคำ)

เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๙
(สายหลังโรงพยาบาลแวงใหญ่)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 กค. 2568.....เป็นเงิน ๒๐๐,๔๕๔.๕๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางเยาวมาลย์ ยนต์ศักดิ์สกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
- ๗.๒ นางสาวพิมพ์พร สารางคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
- ๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางเยาวมาลย์ ยนต์ศักดิ์สกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นางสาวพิมพ์พร สารางคำ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)
นายช่างโยธา

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9

สายทาง : สายหลังโรงพยาบาลเวียงใหญ่



รูปตัดตามขวาง

รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

- ระยะทาง 780 ม.
- ผิวทางกว้าง 4.00 ม.
- หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.07 ม.

หมายเหตุ

- ความกว้างและความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีอุปสรรค แต่ทั้งนี้ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด
- ตำแหน่งการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด
- รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการ แต่ปริมาณงานโดยรวมต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	218.40	ลบ.ม.	

รายการลงหินคลุก

- ลงวัสดุหินคลุกตามปริมาณงานที่กำหนด

 อบต.คอนนิม อ.เวียงใหญ่ จ.ขอนแก่น	โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก
	สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลังโรงพยาบาล เวียงใหญ่
สำรวจ/เขียนแบบ	นางสาวทศพร เทือกเพ็ญ นายช่างโยธา
ตรวจสอบ	นายนิรุทธิ์ สกลหัตถ์ รองปลัด อบต.คอนนิม
เห็นชอบ	นายประภาส ปรีชาเลิศ ปลัด อบต.คอนนิม
อนุมัติ	นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายก อบต.คอนนิม
แบบแสดง รูปตัด	มาตราส่วน -
วันที่ / เดือน / ปี	6 / มิ.ย. / 2568
แผ่นที่ / จำนวนแผ่น	1 / 1