



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
ที่ ขก.๗๘๔๐๓ / ๑๐๗ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๓๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๒๐๑,๗๕๗.๑๒ บาท (สองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์) ซึ่งราคากลางของงานก่อสร้างที่คำนวณได้ในครั้งนี้ มีวงเงินสูงกว่างบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๗.๑๒ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

ราคากลางที่คำนวณในครั้งนี้ สูงกว่า/ต่ำกว่า วงเงินงบประมาณไม่มาก อยู่ในวิสัยที่ผู้รับจ้าง สามารถดำเนินการโครงการได้ตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นายประภาส ปรีชาเลิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

..... 25 สค. 2569 /.....

-พิจารณาแล้ว

- { } เห็นชอบ/อนุมัติ
{ } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

..... 25 สค. 2569

(ลงชื่อ)..... ประธานฯ

(นางสาวแวณณิการ์ ปลัดทอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวปรียาลักษณ์ ไชยะมั่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

นายนิรุญ นาขีด
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม ตามแบบรูปรายการที่อบต.คอนนิมกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 สค 2569 เป็นเงิน ๒๐๑,๗๕๗.๑๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวแวนณิการ์ ปลัดกอง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 - ๗.๒ นางสาวปรียาลักษณ์ ไชยะมั่ง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 - ๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวแวนณิการ์ ปลัดกอง)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปรียาลักษณ์ ไชยะมั่ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)
นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ /2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569				หน่วย:บาท	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ						
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน								
1	งานเจาะบ่อบาดาล														
1.1	ท่อกรูบ่อ พีวีซี ยาว 4 ม. Ø 6" ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	10.00	ท่อน	2,510.00	25,100.00			25,100.00	*ราคาวัสดุและค่าแรง						
1.2	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล รวมอุปกรณ์ติดตั้งชุดปากบ่อ	60.00	เมตร			1,000.00	60,000.00	60,000.00	คิดตามราคาในท้องถิ่น						
	รวมเป็นเงิน							85,100.00							
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลและท่อจ่ายน้ำ														
2.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00			18,500.00							
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด														
2.2	ติดตั้งตู้ควบคุมระบบเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำอัตโนมัติ	1.00	แท่น	6,500.00	6,500.00			6,500.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง						
	รวมท่อสูบน้ำพร้อมข้อต่อประกอบ														
2.3	งานท่อ พีวีซี Ø 2" ชั้น 8.5 รวมข้อต่อข้อพร้อมอุปกรณ์	100.00	เมตร	117.00	11,700.00			11,700.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง						
	รวมเป็นเงิน							36,700.00							
3	งานค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดตามพรบ.น้ำบาดาล 2520														
3.1	ค่าค่าขอและใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล	1.00	บ่อ	510.00	510.00			510.00							
3.2	ค่าค่าขอและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	บ่อ	510.00	510.00			510.00							
3.4	ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ	1.00	บ่อ	1,200.00	1,200.00			1,200.00							
	รวมเป็นเงิน							2,220.00							
4	ชุดแผนผังงานแสงอาทิตย์														
4.1	ชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 340 วัตต์ พร้อมติดตั้ง	4.00	แผง	4,600.00	18,400.00	300.00	1,200.00	19,600.00							
4.2	สายไฟ ตู้ควบคุม และอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00							
	รวมเป็นเงิน							23,400.00							
	รวมค่างาน (1+2+3+4)							147,420.00							

หน่วย:บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4

แบบเลขที่ /2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนเฒ่า

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาที่ผู้ก่อสร้าง เสนอวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2569		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							147,420.00	
5	ชุดเครื่องเหล็กตีแผงหลังงานแสงอาทิตย์								
5.1	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว 1.8 มม. ยาว 6 ม.	1.50	ท่อน	778.00	1,167.00			1,167.00	*ราคาวัสดุและค่าแรง
5.2	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 3 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว 1.5 มม. ยาว 6 ม.	2.00	ท่อน	449.00	898.00			898.00	คิดตามราคาใบสั่งเก็บ
5.3	ค่าแรงประกอบเหล็ก	54.00	กก.			12.00	648.00	648.00	
5.4	ดินชุดหรือถมกลับ	2.00	ลบ.ม.			99.00	198.00	198.00	
5.5	งานคอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	2,450.00	2,450.00	398.00	398.00	2,848.00	
5.6	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	180.00	1,080.00	99.00	594.00	1,674.00	
	รวมเป็นเงิน							7,433.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							154,853.00	

หน่วย:บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดงบัง หมู่ที่ 4				
แบบเลขที่	/2569				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม				
แบบปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
คำนวณราคา	เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.2569

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อจ่ายน้ำ พร้อมติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์	152,633.00	1.3073	199,537.12	
2	งานค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด	2,220.00	1.000	2,220.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,757.12	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวฉนวนฉัตร ปลื้มทอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวปรียาลักษณ์ ไชยะมั่ง)

นักวิเคราะห์นโยบายฯปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา



ที่ตั้งโครงการพิกัด 15.916154 ,102536867

แผนที่โดยสังเขป บ้านดงบัง หมู่ที่ 4

 อบต.คอนจิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น	โครงการ ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน	สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงบัง หมู่ที่ 4	สำรวจ/เขียนแบบ  นางสาวหทัย เทือกเพี้ย นายช่างโยธา	ตรวจสอบ  นายนิรุฒ นาชิด ผู้ชำนาญการกองช่าง	เห็นชอบ  นายประภาส ปรีชาเลิศ ปลัดอบต.คอนจิม	อนุมัติ  นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายก อบต.คอนจิม	แบบแสดง แผนที่โดยสังเขป	วันที่ / เดือน / ปี 13 / ก.ค. / 2569	แผนที่ / จำนวนแผ่น 1 / 4
--	--	--	--	---	--	---	----------------------------	---	-----------------------------



อบต.คอนฉิม
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

โครงการ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4

สำรวจ/เขียนแบบ
นางสาวนฤทัย เทือกเพี้ย
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายนิกร นาคิต
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
นายประภาส ปรีชาเลิศ
ปลัดอบต.คอนฉิม


อนุมัติ

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม
นายก อบต.คอนฉิม

แบบแสดง
แบบแสดงระบบสูบน้ำ

วันที่ / เดือน / ปี
13 / ก.ค. / 2569

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น
2 / 4



แบบแสดงระบบสูบน้ำ

รายละเอียดประกอบแบบ

- 1.เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ
- 2.เหขาคอนกรีตรอบปากบ่อน้ำบาดาล
- 3.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมกับท่อเชื่อมระบบท่อ PVC
- 4.วางท่อจ่ายน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์วาล์วเปิด-ปิด และข้อต่อ
- 5.ต่อเชื่อมระบบสูบน้ำเข้าระบบน้ำประปาหมู่บ้าน



อบต.คอนจิม
อ.แกลง จ.ระยอง

โครงการ

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดงบัง หมู่ที่ 4

สำรวจ/เขียนแบบ

นางสาวหทัย เพ็ญเพ็ญ

นายช่างโยธา

ตรวจจบ

นายนิรุฒ นาคิต

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายประภาส ปรีชาเลิศ

ปลัด อบต.คอนจิม

อนุมัติ

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม

นายก อบต.คอนจิม

แบบแสดง

แบบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

วันที่ / เดือน / ปี

13 / ก.ค. / 2569

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น



4 / 4

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 11/2 นิ้ว ทน 1.5 มม.

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 340 วัตต์ 4 แผง

แผงไฟ X 4 แผง

วางแผงเอียง 15 องศา



เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 11/2 นิ้ว ทน 1.5 มม.

เหล็กกล่อง 3 นิ้ว x 3 นิ้ว ทน 1.8 มม.

แบบติดตั้งโครงสร้างเหล็กยึดแผงพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียดประกอบแบบ

1. เนื่องจากขนาดของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้ผลิตแต่ละรายอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นการจัดระยะห่างของโครงสร้างยึดให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับขนาดของแผงเซลล์
2. ระยะห่างระหว่างเสารองรับโครงสร้างยึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : ระยะโครงสร้างขึ้นอยู่กับขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เลขที่ ๓๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒.คณะกรรมการจัดทำราคากลาง โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

การกำหนดราคากลางของคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ดังนี้
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



.....
.....
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวแวนณิการ์ ปลัดกอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวปรียาลักษณ์ ไชยะยะมั่ง	นักวิเคราะห์นโยบาย ปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	นายช่างโยธา		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวแวนณิการ์ ปลัดกอง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในฐานะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทำราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และมอบหมายให้ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งดังนี้

-คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เลขที่ ๓๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔

ประกอบด้วยกรรมการดังนี้

๑.นางสาวแวนณิการ์ ปลัดกอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวปรียาลักษณ์ ไชยะยะมั่ง	นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ	กรรมการ
๓.นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	นายช่างโยธา	กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธาน อำนาจหน้าที่

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายี่ห้อหน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคายี่ห้อหน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ข้อเท็จจริง

๑) คณะกรรมการได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๒) การคำนวณค่างานต้นทุนใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกำหนดรายการงานก่อสร้างหน่วยวัด ปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการก่อสร้างที่เป็นจริง หลังจากถอดแบบก่อสร้างได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว จะกำหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสำหรับการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จากนั้นนำค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงานก่อสร้างนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง

๔) การคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านใช้ “ตาราง Factor F กลุ่มงานก่อสร้าง อาคาร”

๕) การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทำรายงาน แบบฟอร์มที่ใช้ในการถอดแบบและจัดทำรายงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ แบบ ป.ร.๔ และ แบบ ป.ร.๕

การกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ

-โครงการตามคำสั่งดังกล่าวได้ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ดังนั้นในการกำหนดราคากลาง จึงใช้ราคา ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๑) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สิบราคาในท้องถิ่น

๒) Factor F เป็นไปตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

ที่ประชุม

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำราคากลางได้กำหนดราคากลาง ดังนี้

๑)โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔

เป็นเงิน ๒๐๑,๗๕๗.๑๒ บาท (สองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖๐ วัน จำนวนงวดงาน ๑ งวด

๒)เห็นควรเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวแวนณิการ์ ปลัดทอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๓๘๔๐๓/๒๕๖๙

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๓๓๙ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายการในงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างข้อ ๒๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายละเอียดตามที่เสนอมาข้างต้น ต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำร่างขอบเขตฯ
(นางสาวหทัย เทือกเพี้ย)
นายช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
-เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายประภาส ปรีชาเลิศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
25 สค. 2569

นายนิรุญ นาซิด
ผู้อำนวยการกองช่าง

-พิจารณาแล้ว

{ / เห็นชอบ/อนุมัติ } { } ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
25 สค. 2569

ร่างขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมได้จัดตั้งข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการในการดำรงชีวิต

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพงานวิิเฉพาะเจาะจงดังกล่าว
- ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.เงื่อนไขการเสนอราคา

- ๔.๑ ผู้รับจ้างต้องเจาะน้ำบาดาลที่ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ตามข้อกำหนด
- ๔.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างบ่อบ่ได้ตามข้อกำหนด ให้ทำการอุดกลบบ่อบ่และเจาะบ่ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
- ๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบระดับน้ำเพื่อคำนวณต้นทุนเอง หากดำเนินการไปแล้วไม่มีน้ำ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ผู้รับจ้างต้องรับสภาพโดยตนเอง

๕.แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ เจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม

๖.ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือ ให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.วงเงินงบประมาณ

เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๘.หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ให้เกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากราคารวม โดยผู้เสนอราคาต่ำสุด

๙.งวดงานและการจ่ายเงิน

การปรับปรุงระบบประปา กำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ตามสัญญาเมื่อดำเนินการรายการตามแบบรูปรายการปรับปรุงระบบประปา รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐.อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจ้าง

๑๑.การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้แล้วแต่กรณี จะติดรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน

(นางสาวหฤทัย เทือกเพ็ญ)

นายช่างโยธา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่ ๓๓๙/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ด้วย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ เพื่อเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่จัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------|
| ๑. นางสาววนณิการ์ ปลัดกอง | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวปรียาลักษณ์ ไชยะมั่ง | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

โดยให้อำนาจหน้าที่จัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม โทร.๐-๔๓๐๐-๙๖๔๔

ที่ ขก ๗๘๔๐๓/๙๙๙

วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิมได้จัดตั้งข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากภารกิจในการจัดหาหน้าสะอาดในชุมชน เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งซึ่งรัฐจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดสำหรับเป็นน้ำดื่มน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยหากประชาชนในชุมชนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้สอยอย่างเพียงพอ ก็จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดในชุมชน ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างยั่งยืน และจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น กองช่างจึงมีความประสงค์ ขออนุมัติดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา /งานก่อสร้าง / งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน งานเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. คอนนิมกำหนด)

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม มีภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๒ ลักษณะงบประมาณ ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน จำแนกเป็นสองลักษณะ (๒) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะของรายจ่ายดังกล่าว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ ในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถใช้งานได้เพียงพอต่อความต้องการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายนิรุญ นาชิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติงบประจำปี ๖.๖๕๕๖๓ ส. 4

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติมา นามโสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- (พ.น.๐๐๕๖๐๖๕๖๓)

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุทธิ์ สกลหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

21-๑๐-๕๖
(นายประภาส ปรีชาเลิศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาแล้วเห็นควร.....

(ลงชื่อ).....

(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม