



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ที่ ขก ๗๘๔๐๓/๕๕

วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ที่ ๑๘๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกบ้านดงบังหมู่ที่ ๔ และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ได้เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น ปรากฏว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้มี ระยะเวลาเกิน ๓๐ วัน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาทบทวนราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ให้มีความเป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่ได้ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกนายนายศักดิ์ดา มหาราช ถึง สี่แยกบ้านโนนสวรรค์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒) โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกนายนายสุภีร์ ถึง สามแยกบ้านถลุงเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

-เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

(นายประภาส ปรีชาเลิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทร์หอม พันทิ๊ก)

ครูชำนาญการ

(☒) เห็นชอบ/อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา


(นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ ถนนสายสามแยกนายนายสุภีร์ ถึง สามแยกบ้านถลุงเหล็ก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2566 เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางดลนภา ปลัดศรีช่วย	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการ
๗.๒ นางสาวจันทร์หอม พันทีก	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการ
๗.๓ นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางดลนภา ปลัดศรีช่วย)
ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวจันทร์หอม พันทีก)
ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)
นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง สายสามแยกถนนายสุภีร์ ถึง สามแยกบ้านดงเหล็ก

แบบเลขที่ /2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	123,284.00	1.1900	146,707.96	*ค่าวัสดุรวมค่าอำนวยการ
2	งานป้ายโครงการ	3,500.00		3,500.00	ค่ากำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม
	-ค่าอำนวยการ 7 %				
	-ค่ากำไร 5 %				
	-ค่าภาษี(VAT) 7 %				
	-เงินประกันผลงานหัก 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,207.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 44.12 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางตลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทิ๊ก)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4					
สถานที่ก่อสร้าง	สายสามแยกนายนายสุกรี ถึง สามแยกบ้านถลุงเหล็ก					
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง	4.00 ม.	ยาว	850.00 ม.	หนาเฉลี่ย	0.05 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม			แบบเลขที่	/2566	
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566		

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	รวมราคา ค่าก่อสร้าง
1	งานถางป่า ขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,400.00	1.76	5,984.00	1.1900	2.09	7,120.96
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	170.00	680.00	115,600.00	1.1900	809.20	137,564.00
3	งานปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	170.00	10.00	1,700.00	1.1900	11.90	2,023.00
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00			3,500.00
รวม								150,207.96

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

150,207.96

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.1900

คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	150,000.00
เฉลี่ยราคาประมาณ		44.12 บาท/ตารางเมตร

*ค่าวัสดุรวม ค่าอำนวยการ / ค่ากำไร / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

*ค่าแรงคิดตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง 32.00-32.99 บาท/ลิตร

*ค่าแรงที่ไม่ปรากฏในตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คิดตามราคาในท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางตลนภา ปลัดศรีช่วย)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทร์หอม พันทิ๊ก)

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวหฤทัย เทือกเพี้ย)

นายช่างโยธา